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Zatgcznik nr 5

/WZOR/
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ............
Zawarta W dniu .....ccccecveeeeennns 2020 F. W e pomiedzy:

Panem Dariuszem Ledniowskim, prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg PPHU
InterCom_plus Dariusz Ledniowski ze statym miejscem wykonywania dziatalnosci gospodarczej w
Nowym Saczu, ul. Jeremiego Wisniowieckiego 119, 33-300 Nowy Sacz, wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, NIP: 7342697692, REGON: 492892744

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajgcym”

a

[w przypadku osoby fizycznej/osoby fizycznej prowadzqgcej dziatalnos¢ gospodarczq]:

Panig/Panem ......oveeveereeenne. , ZAM. evecececiieeenn, PESEL: i, , legitymujgcej/ym sie
dowodem osobistym seria .............. NUMEr  .oceevvenee. wydanym  przez  ....ceccenineenenns ,
prowadzgca/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma e, ,
z gtébwnym adresem miejsca  prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej W......cceeveuene. ul.
............................... , wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej RP, NIP: ........cccoevvvvevnnns , REGON.: .........c.......

zwanym/g w dalszej cze$ci Umowy ,, Wykonawcqg”

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiad. os .prawnej]:

.............................................. z siedzibg W .., Ul .., Wpisang do  Rejestru
przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w................ R
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .......ccceveveevenenen. , NIP:
............................. , REGON.: ............., reprezentowang przez:

uprawnionej/ego/ych do samodzielnej/ tacznej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tresc¢
informacji odpowiadajgcej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego [wygenerowanej i pobranej na podstawie art. 4 ust.
4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgdowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 ze
zm.)]

zwang/ym w dalszej cze$ci Umowy ,, Wykonawcqg”

[LUB: w przypadku spotki cywilnej:]

1 P legitymujgca/ym sie dowodem osobistym seria
NUMET . cceieeeeecirieeeeeeeeeeeeeeeennenns wydanym  przez  ....ceceeecenenn. ,prowadzaca/ym dziatalnos¢
gospodarczg pod firmag .....cccceeeeeeeeececrenenne , 2 gtdwnym adresem miejsca wykonywania dziatalnosci
W oo , UL s , ha podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej RP,

2 legitymujgca/ym sie dowodem osobistym
Seria...uun... NUMEL.eeeeeieeeeteeeeeieeeeeeeeeeeeereeeas wydanym pPrzez .......ooeennn. prowadzgca/ym
dziatalno$é gospodarczg pod firmg ...cccceveeveievveieeeeenen , 2 gtdwnym adresem miejsca wykonywania
dziatalnosci w ............... ul. ...cceeeeevevenennn, NA podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Dziatalnosci Gospodarczej RP,
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prowadzgcymi dziatalnosé gospodarczg w formie spdtki cywilnej pod NAZWG ...coceeeeeeeeeceieceecieteereee
posiadajgcej NIP:.......ccveveieieceeecee e , REGON: oo, ;

zwanymi w dalszej czesci Umowy ,, Wykonawcg”

[LUB: w przypadku wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, np.:
konsorcjum:]

[w przypadku Wykonawcy (konsorcjanta) wspdlnie ubiegajgcego sie o udzielenie zamowienia
bedgcego osobg prawngq/jednostkg organizacyjng nieposiad. os. prawnej:)

L ———————— z siedzibg W i, , ul . ey
........................ zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS ......ccccvvininenns , ktorej akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym
W oiieeee e eeecenrreeeeeas , Wydziat ........ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, posiadajgca
REGON: ..o UNIP: e ,

uprawnionej/ego/ych do samodzielnej/ tacznej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tresc¢
informacji odpowiadajgcej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego [wygenerowanej i pobranej na podstawie art. 4 ust.
4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgdowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 ze
zm.)]

oraz

[w przypadku Wykonawcy (konsorcjanta) wspdlnie ubiegajgcego sie o udzielenie zamdwienia
bedgcego spotkq prawa handlowego:)

2. —————— , legitymujaca/ym sie dowodem  osobistym  seria  ..........
NUMEN . ccciiiiiiiiireeeeeeeeeeenns WYdanNYmM Przez ...oecccoveievenesecerereseeseenens , prowadzaca/ym dziatalnos¢
gospodarczg pod firmg ....cccccceevveveveeveeceennnn, , 2 gtdwnym adresem miejsca wykonywania dziatalnosci w
............... ul. . weenenenns, NA@ podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej RP p05|adajacym NIP: e , REGON: ..., ,

dziatajgcymi jako konsorcjum ...........cieeeee. (petna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem
Lidera Konsorcjum),powotane w celu wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego,
ktorego przedmiot stanowi ,Budowa centrum badawczego w postaci budynku ustugowo -
produkcyjnego wraz z instalacjami, zbiornika wody p-poZzarowej, zbiornika na nieczystosci ciekte,
separatora substancji ropopochodnych ze stanowisk postojowych, zbiornika szczelnego na wody
opadowe, w zwiqzku z realizacjq projektu pt. Utworzenie laboratorium do badania jakosci
i wydajnosci tonerow w ramach Poddziatania 1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa
przedsiebiorstw, RPO WM 2014-2020".

— reprezenNtOWANE PrZ€Z ...ccceeveverseeresresesssereeseas — petnomocnika konsorcjum, ustanowionego
w oparciu o tres¢ art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) stosowanego odpowiednio i umocowanego do reprezentowania Ich
w postepowaniu i zawarcia niniejszej Umowy o udzielenie zamdwienia publicznego [petnomocnictwo
NC e ZANHA e, ]

zwanym/ymi w dalszej czesci niniejszej Umowy ,, Wykonawcq”

ad | oraz ad Il zwani tacznie w dalszej czesci Umowy ,,Stronami”, za$ kazda z osobna ,,Strong”
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Preambuta

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie Zapytania o cene, przy
zastosowaniu warunkow realizacji zadania wspdtfinansowanego ze srodkdw Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020 oraz
przy zastosowaniu zasady rownego traktowania, uczciwej konkurencji
i przejrzystosci okreslonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu
Spdjnosci na lata 2014 - 2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r., zostaje zawarta Umowa
0 nastepujgcej tresci:

81
[przedmiot umowy]

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie pn. ,,Budowa centrum
badawczego w postaci budynku ustugowo — produkcyjnego wraz z instalacjami, zbiornika wody p-
pozarowej, zbiornika na nieczystosci ciekte, separatora substancji ropopochodnych ze stanowisk
postojowych, zbiornika szczelnego na wody opadowe, w zwiqgzku z realizacjg projektu pt.
Utworzenie laboratorium do badania jakosci i wydajnosci toneréow w ramach Poddziatania 1.2.2
Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiebiorstw, RPO WM 2014-2020".

2. Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia zostat okreslony w:

1) Zapytaniu o cene — stanowigcym zafgcznik nr 1 do niniejszej Umowy;
2) Dokumentacji technicznej — stanowigcej zafgcznik nr 2 do niniejszej Umowy;
3) Ofercie Wykonawcy — stanowigcej zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy;

3. Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowaniana cele budowlane nieruchomoscia
oznaczong jako dziatka ewidencyjna nr 10zlokalizowana w Podrzeczu gm. Podegrodzie.

4. Dokumentacja techniczna, o ktérej mowa w zataczniku nr 2 do niniejszej Umowy, skfada sie z:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robdt budowlanych;

2) projektéw wykonawczych;

3) przedmiaru robdt;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli dotyczy);

5) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)

5. Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany w dwdch Etapach:

1) Etap I: wykonanie wszystkich robét budowlanych objetych Umowa oraz jej zatgcznikami;

2) Etap ll: uzyskanie przez Wykonawce — dziatajgcego w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego — od
wiasciwego organu nadzoru budowlanego ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego®.

§2
[o$wiadczenia i zobowigzania Wykonawcy]

1. Wykonawca o$wiadcza, iz:
1) dysponuje odpowiednimi $rodkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz
personelem posiadajgcym kwalifikacje zawodowe adekwatne do potrzeb wynikajgcych
z nalezytej realizacji przedmiotu zamdwienia, a tym samym daje gwarancje nalezytego
wykonania wszystkich robét sktadajgcych sie na przedmiot zaméwienia;

1IIekroc’ w niniejszej Umowie wskazano, iz do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie od wtasciwego organu nadzoru
budowlanego ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego nalezy przez to
rozumie¢ dokonanie przez Wykonawce skutecznego zawiadomienia o zakornczeniu robét budowlanych w sytuacji, o ktérej
mowa w art. 3lzy1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zak ;aznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z
2020 r. poz. 374 ze zm.) — dalej jako ,,uCOVID-19”.
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2) nie s3 mu znane zadne okolicznosci uzasadniajgce rozpoczecie Jego likwidacji lub ztozenie
whniosku o upadtos¢ albo wszczecie postepowania uktadowego z wierzycielami, a takze, ze nie
zachodzg inne okolicznosci faktyczne i/lub prawne, ktére moga uniemozliwi¢ nalezyte
wykonanie przedmiotu zamédwienia;

3) znane mu sg warunki realizacji przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci zapoznat sie
whikliwie z dokumentami wskazanymi w §1 ust. 2 pkt 1 i 2 Umowy, lokalizacjg terenu budowy,
jak réwniez ze miat mozliwo$¢ dokonania szczegétowych ogledzin terenu, w ktérym beda
realizowane roboty budowlane sktadajgce sie na przedmiot zamdwieniai nie zgtasza co do nich
zadnych uwag;

4) wyklucza mozliwo$¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci przedmiotu
zamoéwienia, w tym jakichkolwiek dokumentéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej
Umowy, jako podstawy do kierowania roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz
potwierdza, iz nie bedzie zgdat podwyziszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania
rozmiaru i/lub kosztéw robot budowlanych i pozostatych prac, ktérych koniecznosé realizacji
wynika z postanowien niniejszej Umowy;

5) szczegbétowo zapoznat sie z warunkami fizycznymi istniejgcymi na obszarze, na ktérym bedzie
realizowat przedmiot zamdwienia, mozliwoscig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami
zasilania w energie elektryczng, wode i inne niezbedne media, mozliwosciami i potencjalnymi
lokalizacjami dojazdu do terenu budowy, stanem drég dojazdowych i w zwigzku z tym nie
wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie;

6) jest swiadom tego, ze ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania osdb
zaangazowanych przez Niego do realizacji przedmiotu zamoéwienia (w tym podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw) tak jakby to byly Jego wtasne dziatania/zaniechania, jak réwniez
gwarantuje, ze osoby te posiadajg umiejetnosci i doswiadczenie adekwatne do zakresu
czynnosci powierzanych im do wykonania w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia;

7) zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane objete przedmiotowym zamdwieniem
z zachowaniem podwyzszonego stopnia starannosci, wynikajgcego z profesjonalnego /
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zasad bezpieczenstwa, wiasciwej
organizacji pracy, wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, obowigzujgcych Polskich
Norm oraz przepiséw prawa, w szczegdlnosci Prawa Budowlanego, zgodnie z Dokumentacjg
techniczng, na warunkach ustalonych niniejszg Umowsa.

. Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) protokolarnego przejecia placu budowy, w rozumieniu art. 652 k.c.;

2) wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i wspotczesng sztukg budowlang;

3) przedstawienia Zamawiajgcemu, najpdzniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) oraz harmonogramu rzeczowo —
finansowego realizacji robdt sporzadzonego w rozbiciu na istotne elementy dokumentacji
technicznej bedgcej podstawa realizacji prac, po wczesniejszym uzgodnieniu jego formy i tresci
z Zamawiajgcym;

4) stosowania wyfacznie materiatéw wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku
krajowym, odpowiadajacych wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 215ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tejze ustawy. Uzyte do realizacji
przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce materiaty muszg by¢ gatunku | (pierwszego) oraz
posiada¢ wszelkie wymagane prawem s$wiadectwa, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
i in. W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego watpliwosci co do jakosci uzytych
materiatéw i/lub wykonanych robét, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przeprowadzi
stosowne badania przez niezaleznych biegtych. Procedurze wskazanej w zdaniu
poprzedzajgcym podlegajg rowniez urzadzenia dostarczone przez Wykonawce na potrzeby
realizacji przedmiotu zamdwienia. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa
W niniejszym punkcie, okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdZz wykonane roboty albo
dostarczone urzadzenia s3 niezgodne z wymaganiami okreslonymi Umowg i/lub jej
Zatgcznikami, sztukg budowlang badz przepisami prawa, to koszty badan i doprowadzenia do
stanu zgodnego z Umowg obcigzajg Wykonawce. W przypadku gdy wyniki badan wykazg, iz
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materiaty badZ wykonane roboty albo dostarczone urzgdzenia sg zgodne z postanowieniami

Umowy i jej Zafacznikdw, to koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji

przedmiotu zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo uzyskiwaé od

Zamawiajgcego (jego przedstawiciela) zgode na wbudowanie materiatéw/urzadzen (przed ich

zakupem);

5) konsultowania na biezgco robdt budowlanych i montazowych z Zamawiajgcym (jego
przedstawicielem);

6) niezwtocznego sygnalizowania Zamawiajgcemu zaistnienia istotnych problemdw, ktdrych
Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we wtasnym
zakresie, w tym — stosownie do obowigzkdw wynikajgcych z art. 651 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145ze zm. - w dalszej czesci jako: k.c.);

7) przyjecia na siebie obowigzkéw wytwércy odpaddw, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.);

8) uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robdt i przekazania go protokotem zdawczo -
odbiorczym Zamawiajgcemu w dacie odbioru koficowego przedmiotu zamdwienia;

9) ochrony mienia znajdujgcego sie na placu budowy, zabezpieczenia przeciwpozarowego,
przestrzegania przepisow BHP, utrzymania ogdlnego tadu i porzadku na terenie, na ktérym s3
prowadzone roboty budowlane. W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany zadbaé aby
skierowany do realizacji zamdéwienia personel Wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego
podwykonawcy nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych;

10) oznakowania i zabezpieczenia miejsca realizacji robot zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
w tym zakresie;

11) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru koniecznosci odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu. W zakresie dotyczagcym odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ o gotowosci odbiorowej tych robdt Inspektora
Nadzoru wpisem do dziennika budowy oraz za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
przekazany Wykonawcy przez tego Inspektora Nadzoru lub telefonicznie pod numer telefonu
wskazany przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona ich odbioru
w terminie do 5 (stownie: pieciu) dni roboczych, liczac od dnia zawiadomienia. Niedopetnienie
przez Wykonawce powyiszego wymogu zawiadomienia bedzie skutkowato koniecznoscig
udokumentowania przez Wykonawce prawidtowej realizacji tychze robét. Koszt ewentualnych
odkrywek w catosci obcigza Wykonawce.

12) przekazania Zamawiajgcemu, w terminach okreslonych niniejszg Umowa, dokumentacji
powykonawczej, obejmujacej:

a) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan;

b) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego
stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiatow (w tym m. in. wszelkie atesty
na zastosowane materiaty, urzadzenia oraz wyroby budowlane, certyfikaty, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych) wraz z potwierdzeniem ich zgodnosci z oryginatem oraz
potwierdzeniem, iz wyszczegdlnione materiaty zostaty wbudowane;

c) protokoty robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

d) dokumentacje techniczng powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie realizacji robot, potwierdzonymi przez kierownika robot i projektanta;

e) pisemne oswiadczenie kierownika budowy o:

— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami (w przypadku zmian w zatwierdzonym projekcie
budowlanym lub odstepstw od warunkéw zawartych w pozwoleniu na budowe,
oswiadczenie kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta oraz
inspektora nadzoru oraz zawieraé dotgczone rysunki zamienne wraz z opisem zmian;

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

f) wypetniony dziennik budowy;

g) instrukcje eksploatacji i konserwacji, instrukcje obstugi (jezeli dotyczy);
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h) dokumentacje geodezyjng powykonawczg z potwierdzeniem lub pisemnym oswiadczeniem
uprawnionego geodety o ztozeniu dokumentacji we wifasciwym osrodku dokumentacji
geodezyjnej;

13) przygotowanie wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, w tym
skompletowanie wszelkich prawem przewidzianych zatgcznikéw (stosownie do obowigzkéw
wynikajgcych z art. 57 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane);

14) wystgpienia i uzyskania — w oparciu o udzielone przez Zamawiajgcego petnomocnictwo — od
wiasciwego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego prawomocne;j i ostatecznej decyzji
o pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, stosownie do obowigzkéw wynikajgcych
z art. 55 56 ustawy - Prawo budowlane;

3. Wykonawca, poczawszy od dnia protokolarnego przekazania mu placu budowy do dnia zwrotnego
protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu, ponosi na zasadach ogélnych
wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na tym terenie, jak réwniez ponosi ryzyko finansowe
przypadkowego zniszczenia lub zawalenia sie robét przez Niego realizowanych oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatdw, urzadzen oraz wyposazenia znajdujgcego sie na placu
budowy. Wystapienie szkdd opisanych w zdaniu poprzedzajagcym nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia.

§3
[zobowigzania Zamawiajgcego]

Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 14 (stownie: czternastu)
dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy;

2) przekazania Wykonawcy, najpdzniej w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy, 1 (stownie: jednego) egzemplarza papierowej wersji Dokumentacji
technicznej, odpowiadajgcej wymogom zawartym w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.). Dokumentacja techniczna
w zakresie dotyczacym projektu budowlanego bedzie zawierata czes¢ opisowg oraz czesé
rysunkowg, stosownie do wymogdéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.);

3) zapewnienia (przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia) nadzoru inwestorskiego nad
przebiegiem prac przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane;

4) przystepowania do czynnosci: odbioru poszczegdlnych Etapdéw zgodnie z postanowieniami
okreslonymi w §5 Umowy;

5) udzielenia Wykonawcy (jego upowaznionemu przedstawicielowi) petnomocnictwa do
wystgpienia i uzyskania od wtasciwego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego —
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego — prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego;

6) zaptaty wynagrodzenia okreslonego Umowg za nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia
przez Wykonawce.

§4
[nadzdér nad wykonywanymi robotami,
przedstawiciele Stron]

1. Zamawiajgcy wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig
i iloscig robdt, ktére sy niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym:
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami prawa,Umowa oraz jej zatagcznikami — m.in.Dokumentacja
techniczna.
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3. Wykonawca ustanowit Kierownika budowy w o0sobie ...
posiadajgcej/ego uprawnienia W  SPECJAINOSCE:  oviveeeeeeieiieeie et e Nr
UPFaWNIENA: ..oceecteece et et

4. Prawa i obowigzki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

5. Osobg wyznaczong do koordynowania wykonania Umowy z ramienia Zamawiajgcego jest:Pan/i

....................... R (=1 TR <t o o -1 | O
6. Osobg wyznaczong do koordynowania wykonanla Umowy z ramienia Wykonawcy jest: Pan/i
....................... R (=1 IR <t o o -1 | R

7. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w §4 ust. 5 i/lub ust. 6 Umowy, Strona u ktérej
nastgpita zmiana, zobowigzana jest kazdorazowo powiadomi¢ o tym fakcie, na pismie, drugg
Strone.

§5
[terminy realizacji przedmiotu zamdwienia
i odbiér poszczegdlnych Etapow przedmiotu zaméwienia]

1. Przedmiot zamodwienia zostanie zrealizowany w dwdch etapach:

1) Etap |: wykonanie wszystkich robdét budowlanych objetych Umowg oraz jej zatgcznikami —

W EEIMINIE eeereeeecerrenerereresenrecnnesnneesenene dni od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy placu
budowy;

2) Etap ll: uzyskanie przez Wykonawce - dziatajgcego w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego -
ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego —

w terminie do 60 dni od od dnia zakoriczenia realizacji Etapu I°.

2. O fakcie ukonczenia wszelkich robdt budowlanych objetych Umowa i jej zatgcznikami Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego na pismie (dalej jako: zawiadomienie o gotowosci odbiorowej).

3. Gotowosc¢ odbiorowg potwierdza Inspektor Nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy.

4. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci odbiorowej Etapu | Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w §2 ust. 2 pkt 12 Umowy.

5. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbiorowe Etapu | w ciggu 7 (stownie: siedmiu)
dni od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci odbiorowej. Do dnia wskazanego przez
Zamawiajgcego jako dzien rozpoczecia czynnosci odbiorowych Etapu I, Zamawiajgcy dokona
rowniez weryfikacji — pod wzgledem kompletnosci - dokumentacji powykonawczej dostarczonej
Zamawiajgcemu wraz z zawiadomieniem o gotowosci odbiorowe;j.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, w terminie, o ktéorym mowa w §5 ust. 5 Umowy
iz dokumentacja powykonawcza nie jest kompletna (braki w operacie kolaudacyjnym), przez co
nalezy rozumie¢ brak, ktoregos sposrédd dokumentéw, protokotdw, oswiadczen, instrukcji, i in.
dokumentéw wskazanych w §2 wust. 2 pkt 12 Umowy, Zamawiajagcy wstrzyma sie
z rozpoczeciem czynnosci odbiorowych Etapu | i wezwie Wykonawce na pismie do uzupetnienia
brakdw, wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin, nie krétszy anizeli 3 (stownie: trzy) dni
robocze.

7. W przypadku:

1) uzupetnienia brakéw w dokumentacji powykonawczej przez Wykonawce w terminie
wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §5 ust. 6 Umowy, Zamawiajgcy wyznaczy nowy
termin odbioru Etapu I, ktéry winien by¢ wyznaczony nie pdzniej anizeli w terminie 3 (stownie:
trzech) dni roboczych od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej;

2) nieuzupetnienia brakéw w dokumentacji powykonawczej przez Wykonawce w terminie
wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §5 ust. 6 Umowy, Zamawiajacy, niezaleznie od
mozliwosci naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w §10 ust. 1 pkt 2 Umowy,
wedle swego wyboru:

2Wzg1gdnie, w przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w art. 31zy! u COVID-19: dokonanie przez Wykonawce
skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.
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a) przystgpi do odbioru Etapu |. Termin odbioru Etapu | winien by¢ w takim przypadku
wyznaczony nie pézniej anizeli w terminie 3 (stownie: trzech) dni roboczych od dnia uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie brakéw zgodnie z postanowieniami §5 ust. 6 Umowy;

b) wstrzyma sie z rozpoczeciem odbioru Etapu | do dnia otrzymania od Wykonawcy
kompletnej dokumentacji projektowej. W takim wypadku kara umowna, o ktérej mowa w §10
ust. 1 pkt 2 Umowy bedzie naliczana do chwili, gdy ze wzgledu na opdznienia Wykonawcy nie
zostanie dotrzymany termin realizacji Etapu | — kiedy to Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
naliczenia kary umownej zgodnie z postanowieniami §10 ust. 1 pkt 1 Umowy.

8. Okolicznos¢ przystgpienia przez Zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych Etapu | (o ktorej mowa

10.

11.

12.

13.

14.

15.

w §5 ust. 7 pkt 1 lit. a) Umowy) nie wytgcza Zamawiajgcemu mozliwosci naliczania kary umowne;j
Wykonawcy, o ktérej mowa w §10 ust. 1 pkt 2 Umowy, az do dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej.

. Czynnosci odbiorowe Etapu | przeprowadza komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego

z udziatem Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, w toku czynnosci odbiorowych Etapu |, iz roboty
budowlane sktadajace sie na przedmiot zamdwienia posiadajg wady istotne, limitujgce mozliwos¢
odbioru Etapu | przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wstrzyma sie z odbiorem Etapu | i w tresci
protokotu opisze wady i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie tychze wad
istotnych. Termin wyznaczony przez Zamawiajgcego nie moze by¢ krétszy anizeli 3 (stownie: trzy)
dni robocze, chyba ze Wykonawca oswiadczy w protokole, iz usunie te wady w krétszym czasie.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, w toku czynnosci odbiorowych Etapu |, iz roboty
budowlane sktadajgce sie na przedmiot zamdwienia posiadajg wady nieistotne (nielimitujgce
mozliwosci dokonania odbioru Etapu | przez Zamawiajgcego), Zamawiajgcy dokona odbioru Etapu
| i jednoczesnie w protokole opisze wady nieistotne i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na
usuniecie tychze wad nieistotnych. Termin wyznaczony przez Zamawiajgcego nie moze by¢ krotszy
anizeli 3 (stownie: trzy) dni robocze, chyba ze Wykonawca oswiadczy w protokole, iz usunie te
wady w krotszym czasie.

W przypadku stwierdzenia podczas ponowionych czynnosci odbiorowych, iz Wykonawca nie

usunat wad stwierdzonych podczas pierwotnych czynnosci odbiorowych Etapu |, w terminie

wyznaczonym Wykonawcy zgodnie z postanowieniami odpowiednio §5 ust. 10 (w odniesieniu do
wad istotnych) lub §5 ust. 11 (w odniesieniu do wad nieistotnych), Zamawiajacy:

1) w odniesieniu do wad istotnych: niezaleznie od mozliwosci naliczenia Wykonawcy kary
umownej, o ktérej mowa w §10 ust. 1 pkt 3 Umowy, bedzie uprawniony do powierzenia
usuniecia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Powierzenie
usuniecia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy nie wymaga uprzedniego uzyskania przez
Zamawiajgcego upowaznienia na dokonanie tej czynnosci wydanego przez wtasciwy sad (art.
480 §1 k.c. nie stosuje sie). Kara umowna, o ktérej mowa w §10 ust. 1 pkt 3 Umowy moze by¢
naliczana Wykonawcy do dnia powierzenia osobie trzeciej usuniecia wady, nie dtuzej jednak
niz przez okres 14 (stownie: czternastu) dni.

2) w odniesieniu do wad nieistotnych: niezaleznie od mozliwosci naliczenia Wykonawcy kary
umownej, o ktérej mowa w §10 ust. 1 pkt 4 Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
pomniejszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy proporcjonalnie do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

W przypadku gdy stwierdzone podczas czynnosci odbiorowych Etapu | wady istotne usungc sie nie

dadzg lub koszt ich usuniecia (doprowadzenia do stanu zgodnego z Umowg) przewyzsza wartos¢

wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Etapu |, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia z tego powodu od niniejszej Umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy. Z uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym

Zamawiajgcy moze skorzysta¢ w terminie 60 (stownie: sze$édziesieciu) dni, od dnia w ktérym

dowiedziat sie o nieusuwalnosci wady istotnej.

Okoliczno$¢ usuniecia/nieusuniecia wad, o ktorych mowa w §5 ust. 10 lub ust. 11, Strony

stwierdzajg protokolarnie.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury obejmujgcej wynagrodzenie nalezne mu

z tytutu realizacji robdt budowlanych sktadajgcych sie na Etap | jest:
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1) sporzadzony pomiedzy Stronami protokdt odbioru Etapu | niezawierajacy stwierdzenia
Zamawiajgcego o istnieniu wad istotnych przedmiotu zamdwienia, limitujgcych mozliwosé
odbioru;

albo (w przypadku stwierdzenia wad istotnych przedmiotu zaméwienia):

2) sporzadzony pomiedzy Stronami protokdt usuniecia wad istotnych przedmiotu zaméwienia
(w przypadku usuniecia wady przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami niniejszego
ustepu) lub pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego o powierzeniu osobie trzeciej usuniecia wad
na koszt Wykonawcy (w przypadku, o ktérym mowa w §5 ust. 12 pkt 1 Umowy) i odbiorze
Etapu | w pozostatym zakresie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia wierzytelnosci przystugujacej mu z tytutu

pomniejszenia wartosci robét budowlanych, o ktérej mowa w §5 ust. 12 pkt 2 Umowy lub z tytutu

powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, o ktérej mowa w §5 ust. 12 pkt 1

Umowy z wierzytelnoscig przystugujagca Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu zamdwienia.

Z chwilg sporzadzenia, jednego sposrdd dokumentéw, o ktérym mowa w §5 ust. 15 pkt 1 lub pkt 2

Umowy, Strony sporzadzg protokdt zwrotnego przekazania placu budowy Zamawiajgcemu.

Odbidér Etapu Il nastgpi w drodze przekazania Zamawiajgcemu oryginalnego egzemplarza

prawomocne] i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego. Fakt

przekazania decyzji o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym Zamawiajgcy potwierdza

Wykonawcy na piSmie. Pisemne potwierdzenie stanowi dla Wykonawcy podstawe do wystawienia

faktury obejmujacej wynagrodzenie za zrealizowanie Etapu Il przedmiotu zamdwienia®.

§6

[wynagrodzenie Wykonawcy i zasady rozliczen]

. Z tytutu realizacji catosci przedmiotu zamowienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe

W WYSOKOSCI: cuveerereveeeeeecreverenrenns ZE (SFOWNIE: e e /100) brutto, w tym VAT
............. %, L. cerverrrrreesnrerenseresnnnenenens ZH (STOWNI€! i . /100) wynikajace
z Oferty Wykonawcy stanowigcej Zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

. Wynagrodzenie okreslone w §6 ust. 1 Umowy obejmuje wszelkie koszty, naktady i ciezary (w tym

publicznoprawne) Wykonawcy, niezbedne do nalezytego zrealizowania catego przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikdéw. Wynagrodzenie to
uwzglednia wszystkie ryzyka obcigzajagce Wykonawce przy realizacji Umowy, a takze wykonanie
robdt budowlanych w standardzie zapewniajgcym trwatos¢ i jakos¢ zrealizowanego obiektu
budowlanego. Wynagrodzenie okreslone w §6 ust. 1 Umowy uwzglednia wszelkie koszty
nalezytego wykonania przedmiotu zamdéwienia, w tym m.in. koszty:

1) wykonania wszelkich robét, dostaw i ustug niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu
zamdwienia (w tym réwniez, lecz nie wytgcznie: koszty uzyskania niezbednych badan, opinii,
ekspertyz, koszty personelu, robocizny, materiatdw budowlanych, pracy sprzetu i urzadzen
niezbednych do prawidtowego ukonczenia robdét budowlanych, koszty ryzyk ponoszonych
przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, koszty wykonania prac
montazowych / robdét budowlanych ujetych, jak i nieujetych w Dokumentacji technicznej,
ktére warunkujg nalezytg realizacje przedmiotu zamowienia, koszty usuniecia wad w

3Wzgle;dnie, w przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w art. 31zy! uCOVID-19: Odbiér Etapu II nastapi
w drodze:

1) przekazania Zamawiajacemu kopii zawiadomienia o zakoriczeniu budowy wraz z naniesiong prezentata
(data wptywu) wiladciwego organu oraz oswiadczeniem Wykonawcy, iz w ustawowo przewidzianym
terminie wla$ciwy organ nie wnidst sprzeciwu w drodze decyzji;

albo:

2) przekazania Zamawiajacemu wydanego przez wlasciwy organ zaswiadczenia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
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przedmiocie zamowienia zarowno w trakcie czynnosci odbiorowych, jak réwniez w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci udzielonej na przedmiotowe roboty budowlane w catym okresie ich
obowigzywania;

2) wykonania robét przygotowawczych, porzadkowych i tymczasowych;

3) zuzycia mediéw (w tym m.in.: wody i energii elektrycznej);

4) zabezpieczenia i zagospodarowanie terenu budowy;

5) koszty utrzymanie zaplecza budowy;

6) utrzymywania ubezpieczenia w zwigzku z prowadzong przez Wykonawce dziatalnoscig
w catym okresie realizacji robdt budowlanych objetych Umowg;

7) zwigzane z pozyskaniem ostatecznej i prawomocne] decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego, w tym koszty zwigzane z uiszczeniem niezbednych optat skarbowych,
wszelkie koszty zwigzane ze skutecznym dokonaniem zawiadomienia organéw, o ktérych
mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane o zamiarze przystgpienia do uzytkowania obiektu
(jezeli dotyczy), koszty zwigzane z ewentualng koniecznoscig uzupetnienia dokumentac;i
zatgczonej do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na uzytkowanie, koszty stawiennictwa
na rozprawach administracyjnych i/lub zwigzane z udziatem w innych czynnosciach
procesowych organu administracji publicznej, koszty wywotane koniecznoscig ztozenia
ewentualnych $rodkéw odwotawczych w administracyjnym toku instancji i/lub wziecia udziatu
w charakterze strony w takich postepowaniach wywotanych na skutek ztozenia $rodkéw
odwotawczych przez inne strony postepowania (jezeli takie wystepujg), jak réwniez koszty
wywotane koniecznoscig ztozenia skargi w postepowaniu sagdowoadministracyjnym (w tym:
koszty wpisu sagdowego od skargi, koszty ewentualnego zastepstwa procesowego przez
profesjonalnego petnomocnika, koszty dojazdéw na posiedzenia/rozprawy) w przypadku
wydania przez organ decyzji odmawiajgcej udzielenia pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego i/lub ztozenia przez osobe posiadajgcy interes prawny skargi na decyzje o
udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego)’;

8) pozostate koszty, ktdre poniesienie Wykonawca w celu zapewnienia nalezytego wykonania
przedmiotu zamdwienia.

3. Wynagrodzenie okreslone w §6 ust. 1 Umowy obejmuje réwniez ryzyko Wykonawcy i Jego
odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oszacowanie ceny za wykonanie catego przedmiotu zamdwienia
(jak i poszczegolnych jego Etapow), stad tez jakiekolwiek nieuwzglednienie kosztéw wymienionych
w §6 ust. 2 Umowy przez Wykonawce w jego Ofercie, jak rowniez niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu przedmiotu zamoéwienia w zadnym razie nie moze
stanowi¢ podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, nie
przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy.

4. Wynagrodzenie okreslone w §6 ust. 1 Umowy nie ulegnie zmianie w przypadku wydtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamédwienia.

5. Z tytutu realizacji poszczegdélnych Etapow przedmiotu zamdwienia wskazanych w &1 ust. 5
Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci:

1) z tytutu realizacji Etapu | — 70% (stownie: siedemdziesigt procent) wynagrodzenia brutto
okreslonego w §6 wust. 1 Umowy, co stanowi kwote: ... zt  (stownie:
............................ /100) brutto;

2) z tytutu realizacji Etapu Il — 30% (stownie: trzydziesci procent) wynagrodzenia brutto
okreslonego w §6 ust. 1 Umowy, co stanowi kwote: ..., zt  (stownie:
............................ /100) brutto.

6. Wynagrodzenie nalezne z tytutu realizacji:

1) Etapu | - zostanie wyptacone na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce w oparciu
o jeden z dokumentow okreslonych w §5 ust. 15 pkt 1 albo pkt 2 Umowy;

2) Etapu Il — zostanie wyptacone na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce w oparciu
0 wystawione przez Zamawiajgcego potwierdzenie, o ktérym mowa w §5 ust. 18 Umowy;

4Wzghgdnie, w przypadku zaistnienia sytuacji okre$lonej w art. 31zy! uCOVID-19: w przypadku zgloszenia przez
wlasciwy organ sprzeciwu w drodze decyzji, w sytuacji o ktérej mowa w art. 54 ust. 1 zd. 1 in fine ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
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7. Do faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku z ukonczeniem Etapu I, Wykonawca ma

10.

11.

12.

bezwzgledny obowigzek zatgczy¢:

1) opis zawierajgcy oznaczenie robdt budowlanych, ktére zostaty zrealizowane przez
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw wraz z protokotami odbioréw tychze czesci
robét budowlanych zrealizowanych przez podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcow;

2) kopie faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcoéw
i/lub dalszych podwykonawcow z tytutu wykonania przez nich robét, dostaw i ustug w ramach
robot budowlanych;

3) potwierdzenia dokonania przelewédw bankowych, stwierdzajacych  uregulowanie
wymagalnych naleznosci (wynagrodzenia) podwykonawcdw i/lub dalszych podwykonawcéw;

4) pisemne oswiadczenie podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu przez Nich powierzonych im zakreséw roboét budowlanych, dostaw i ustug
sktadajacych sie na przedmiot zamdwienia, wykonanych zgodnie z zawartymi umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu przez Wykonawce. Oswiadczenia, o ktdérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw i inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci
Wykonawcy, podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
naleznych wynagrodzenn podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcéw, wynikajacych z
zawartych umoéw o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg za realizacje Etapu | ktérego$

spos$rod dokumentow, o ktérych mowa w §6 ust. 7 pkt 1 i/lub pkt 2 Umowy, Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, az do czasu

przedtozenia przez Wykonawce tych brakujgcych dokumentéw. Strony zgodnie przyjmuja, iz w

sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzajgcym termin zaptaty wynagrodzenia nie rozpoczyna swego

biegu do momentu uzupetnienia brakujgcych dokumentéw i w zwigzku z tym wstrzymanie zaptaty
nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania ustawowych odsetek za opdznienie.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg za realizacje Etapu | ktoregos

sposrdd dokumentdw, o ktérych mowa w §6 ust. 7 pkt 3 i/lub pkt 4 Umowy, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, o ktérych mowa w tychze
punktach, az do czasu przedtozenia przez Wykonawce tych brakujgcych dokumentéw. Strony
zgodnie przyjmuja, iz w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzajgcym termin zapfaty nie rozpoczyna
swojego biegu do momentu uzupetnienia brakujacych dokumentéw i w zwigzku z tym
wstrzymanie zaptaty czesci wynagrodzenia nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci co do tej czesci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania ustawowych odsetek za
opoznienie.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci co do prawdziwosci / autentycznosci dokumentéw sktadanych wraz
z fakturg za realizacje Etapu I.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w drodze uznania rachunku bankowego wskazanego w fakturze,
kazdorazowo w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury - a w przypadku faktury za realizacje Etapu I, dodatkowo — do ktdrej zatgczono dokumenty,
o ktérych mowa w §6 ust. 7 Umowy.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§7

[podwykonawstwo]

Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane sktadajgce sie na przedmiot zamdwienia,
zawartg pomiedzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy
podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
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. W przypadku powierzenia czesci robét budowlanych podwykonawcom, Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialno$é za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia naleznego
tym podwykonawcom z tytutu realizacji tych robét budowlanych.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i/lub
zaniechania podwykonawcow (dalszych podwykonawcdéw) i ich pracownikéw jak za wiasne
dziatania, uchybienia lub zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca), zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy [przy czym podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest
zobowigzany dotaczyé pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy].

. Zamawiajacy, w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o

ktédrym mowa w §7 ust. 4 Umowy, moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do tego projektu, gdy:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w tresci Zapytania o ceneg;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni, liczgc od dnia doreczenia Wykonawcy
(odpowiednio: podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) robdt
budowlanych;

3) przewiduje, ze wynagrodzenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) naleine
z tytutu zrealizowania okreslonego zakresu prac, jest wyzsze anizeli wynagrodzenie naleine
Wykonawcy od Zamawiajgcego za przedmiotowy zakres prac;

4) przewiduje dtuzszy termin realizacji powierzonych prac/robét budowlanych, niz ten, ktéry
zostat okreslony w faczgcej Zamawiajgcego z Wykonawcg umowie;

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego do Wykonawcy (podwykonawcy) i podwykonawcy (dalszego

podwykonawcy) pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo

(dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w §7

ust. 5 Umowy, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajacego projektu tejze umowy

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo).

. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczagc od dnia jej
zawarcia. Zamawiajacy w terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia jej otrzymania moze
zgtosic pisemny sprzeciw do jej tresci w przypadku niespetniania wymagan okreslonych w §7 ust. 5
Umowy. Niezgtoszenie, w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajgcym, pisemnego sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia jej
zawarcia. Zwolnienie od obowigzku przedtozenia kopii uméw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym dotyczy jedynie sytuacji, w ktérej facznie zachodza nastepujgce przestanki:
1) wartos¢ umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) jest mniejsza niz 1 % wartosci
niniejszej Umowy — oraz:
2) wartos¢ umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie przekracza kwoty 50 000
zt (stownie: pieédziesieciu tysiecy ztotych).

. W przypadku przedtozonych umoéow o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),

o ktérych mowa w §7 ust. 8 Umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
(stownie: trzydziesci) dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce, wzywajgc Go jednoczesnie
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pod
rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w §10 ust. 1 pkt 9 Umowy.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) stosuje sie
odpowiednio postanowienia §7 ust. 4 — 9 Umowy.
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Zmiana podwykonawcdéw, wspétpracujgcych z Wykonawcg przy realizacji przedmiotu zamowienia,
nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu podrozdziatu 6.5.2 pkt 20 Wytycznych
w zakresie kwalifikowalnosci wydatkdbw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014 — 2020.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) od realizacji zakresu przedmiotu zamdwienia objetego umowa
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), jezeli sprzet techniczny, personel i/lub
kwalifikacje, jakimi dysponuje podwykonawca (dalszy podwykonawca), nie spetniajg warunkéw
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa okreslonych niniejsza Umowg, jak réwniez w
przypadku gdy nie dajg rekojmi nalezytej i terminowej realizacji robot, dostaw i/lub ustug
powierzonych do wykonania temu podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio: przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na
roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §7 ust. 13 Umowy, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do ztozenia —
w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia wezwania — uwag (w formie pisemnej)
dotyczacych zasadnosci dokonania bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy).
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w §7 ust. 17 Umowy, w terminie tam wskazanym,
Zamawiajacy jest uprawniony:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (lub dalszemu
podwykonawcy) — jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,

albo:

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
(lub dalszego podwykonawcy) — w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

albo:

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca (lub dalszy podwykonawca) wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) bezposredniej

zaptaty, o ktérej mowa w §7 ust. 17 pkt 3 Umowy, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Postanowienia §7 ust. 1 — 18 nie ograniczajg ani nie wytaczajg uprawnien ani obowigzkdéw

Zamawiajacego i Wykonawcy, okreélonych w art. 647" k.c.

§8

[ubezpieczenie]

. Wykonawca os$wiadcza, e posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng
wynoszgcg co nhajmniej wartos¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania powyzszego ubezpieczenia przez caty okres
realizacji przedmiotu zamdwienia.

. Koszt umowy, o ktérej mowa w §8 ust. 1 Umowy, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

. W razie wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia ubezpieczenia przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
zawarcie/przedtuzenie obowigzywania umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia (wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia — jezeli wystepujg), na
co najmniej 30 (stownie: trzydziesci) dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia okresu ubezpieczenia i nieprzedtozenia Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie/przedtuzenie obowigzywania umowy ubezpieczenia,
w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin (nie dtuzszy niz 10 dni roboczych) na uzyskanie ubezpieczenia, o ktérym mowa
w §8 ust. 1 Umowy i przedtozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego bezskutecznym
uptywie Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy (Zamawiajacy bedzie uprawniony do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy
z przyczyn wskazanych w niniejszym ustepie w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu
dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przedtozenie dowodu zawarcia umowy
ubezpieczenia).

. Wykonawca na kazde Zzadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pdiniej jednak niz
w terminie 3 (stownie: trzech) dni roboczych od wezwania, dokumenty potwierdzajgce posiadanie
waznej polisy ubezpieczenia, o ktérej mowa w §8 ust. 1 Umowy.

. Jezeli w okresie wskazanym w §8 ust. 1 Umowy ubezpieczenie utraci swojg waznos¢, Wykonawca
niezwtocznie uzyska nowe ubezpieczenie, bez koniecznosci kierowania odrebnych wezwan przez
Zamawiajgcego.

. Zmiana warunkdw ubezpieczenia Wykonawcy moze by¢ dokonana wytgcznie po uprzedniej
pisemnej zgodzie Zamawiajgcego badZ na skutek zmian wprowadzonych przez Ubezpieczyciela
(Towarzystwo Ubezpieczeniowe), z ktdrym Wykonawca zawart stosowng umowe ubezpieczenia.

. W sytuacji, gdyby zmiana warunkdw ubezpieczenia opisana w §8 ust. 6 powyzej pogorszyta
ochrone ubezpieczeniowg, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie rozszerzy¢ zakres
ubezpieczenia do poziomu odpowiadajgcemu zakresowi ubezpieczenia z chwili zawarcia niniejszej
Umowy.

. W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkom okreslonym w §8 ust. 6 i/lub ust. 7
powyzej, Zamawiajacy bedzie uprawniony wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na
dokonanie okreslonych w tych ustepach czynnosci, a po jego bezskutecznym uptywie, bedzie
uprawniony od Umowy odstgpi¢ z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zfozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych
W niniejszym ustepie w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu dodatkowego wyznaczonego
przez Zamawiajacego na dokonanie czynnosci okreslonych w §8 ust. 6 i/lub ust. 7 Umowy).

Kopia umowy ubezpieczenia Wykonawcy stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

§9
[rekojmia i gwarancja jakosci]

. Wykonawca, z chwilg sporzgdzenia pomiedzy Stronami jednego sposréd dokumentéw, o ktérych
mowa w §5 ust. 15 pkt 1 albo pkt 2 Umowy, udziela Zamawiajgcemu 5 —letniej rekojmi i....... -
letniej gwarancji jakosci na caly zakres zrealizowanych robot budowlanych stanowigcych
przedmiot zamdwienia.Do biegu terminu rekojmi za wady i gwarancji jakosci stosuje sie art. 581
k.c.

. Wykonywanie przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi moze nastgpi¢ niezaleznie od
uprawnien przystugujgcych z gwarancji jakosci. W odniesieniu do kazdej kolejnej wykrytej wady
robot budowlanych Zamawiajacy nie jest zwigzany wybranym przez siebie uprzednio rezimem
(rekojmia/gwarancja) i moze skorzysta¢ z innego uprawnienia, wynikajgcego takze z innego niz
wybrany uprzednio rezim odpowiedzialnosci.
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Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia stwierdzonych wad, powotujac sie na nadmierne koszty

zwigzane z ich usunieciem lub inne trudnosci.

Wykonawca oswiadcza, iz dostarczone przez Niego urzadzenia i elementy wyposazenia (jezeli

dotyczy) objete sg gwarancjg jakosci udzielong przez ich producentow.

Naprawy gwarancyjne urzadzen i wyposazenia bedg wykonywane przez Wykonawce

w miejscu ich uzytkowania.

Zgtoszenia wszelkich wad bedg przekazywane Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub osoby przez

Niego wyznaczone na pisSmie (na adres wskazany w komparycji do niniejszej Umowy) lub za

posrednictwem poczty elektronicznej (na adres poczty elektronicznej wskazanej w §4 ust. 6

Umowy). Przyjecie zgtoszenia wymaga potwierdzenia przez Wykonawce.

Kazdorazowy okres usuwania wad nie moze przekroczy¢ 10 dni roboczych, liczac od dnia

dokonania zgtoszenia lub w innym terminie — uprzednio pisemnie, pod rygorem niewaznosci,

uzgodnionym z Zamawiajacym, jezeli ze wzgledu na charakter wady ich usuniecie w terminie 10

dni roboczych nie bedzie obiektywnie mozliwe. W przypadku braku zgodnosci co do adekwatnego

terminu do usuniecia wady, decyduje termin wskazany przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu zamdwienia, w terminie wyznaczonym na ich

usuniecie (stosownie do postanowien §9 ust. 7 Umowy) lub odmdwi ich usuniecia, to

Zamawiajgcy, moze zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez

koniecznosci uprzedniego uzyskania upowaznienia od witasciwego sgdu do dokonania tych

czynnosci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie), z zachowaniem swoich praw
wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

W przypadku ujawnienia sie wady przedmiotu zamdwienia nienadajacej sie do usuniecia, ktéra to:

1) nie uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z jego przeznaczeniem —
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
proporcjonalnie do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i/lub technicznej;

2) uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z jego przeznaczeniem -
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy i do dochodzenia od
Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogdlnych, okreslonych w k.c.

Kazdorazowe usuniecie wad przedmiotu zamodwienia powinno zosta¢ potwierdzone przez Strony
w formie protokotu.
W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji jakosci dany materiat, urzadzenie lub element
przedmiotu zamdwienia wymaga trzeciej lub kolejnej naprawy, lub gdy tgczny czas przeznaczony
na naprawe przekroczyt 20 (stownie: dwadziescia) dni roboczych, Zamawiajacy jest uprawniony do
domagania sie od Wykonawcy wymiany materiatu, urzadzenia lub elementu przedmiotu
zamodwienia na nowy, wolny od wad lub na inny o tozsamych lub nie gorszych parametrach
i wtasciwosciach uzytkowych. Nowy materiat, urzagdzenie lub element objete jest takimi samymi
warunkami gwarancji jakosci, jak okreslone niniejsza Umowa.
Obowigzki Wykonawcy jako gwaranta i osoby odpowiedzialnej z tytutu rekojmi realizowane sg
przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 1 Umowy.
W przypadku wczedniejszego rozwigzania niniejszej Umowy lub odstgpienia od niewykonanej
czesci przedmiotu zamowienia przez ktéragkolwiek ze Stron, okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna
sie z dniem nastepujacym po dniu sporzadzenia przez Strony protokotu odbioru zrealizowanych do
dnia odstgpienia prac/robot budowlanych. Okoliczno$¢ powierzenia innemu wykonawcy
dokonczenia realizacji Przedmiotu Umowy nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
rekojmi lub gwarancji za wykonany przez Niego zakres robét budowlanych.

Postanowienia §9 niniejszej Umowy, stanowig jednocze$nie dokument (karte) gwarancji jakosci.

§10
[kary umowne i przypadki odstgpienia od Umowy]

. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy zaptaty kary umownej w przypadku:

1) opodzinienia sie Wykonawcy z ukonczeniem realizacji Etapu | lub Etapu Il (tj. wzgledem
termindw okreslonych w §5 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 Umowy) — w wysokosci 0,2 % wartosci
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
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opdznienia. W razie zbiegu podstaw do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w
niniejszym punkcie (tj. zaistnienia zaréwno opdznienia wzgledem realizacji Etapu | jak i Etapu
Il — kara umowna nie kumuluje sie i moze by¢ naliczona jedynie z jednej z tych podstaw);

2) nieuzupetnienia przez Wykonawce brakéw w dokumentacji powykonawczej w terminie
wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §5 ust. 6 Umowy — w wysokosci 0,1 % wartosci
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
op6zZnienia.

3) nieusuniecia przez Wykonawce, w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §5 ust.
10 Umowy wad istotnych przedmiotu zamodwienia, stwierdzonych podczas czynnosci
odbiorowych Etapu | — w wysokosci 0,5 % wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §6 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

4) nieusuniecia przez Wykonawce, w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §5 ust.
11 Umowy wad nieistotnych przedmiotu zamdwienia, stwierdzonych podczas czynnosci
odbiorowych Etapu | — w wysokosci 0,1 % wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §6 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

5) braku dokonania przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (lub
dalszemu podwykonawcy) — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek;

6) nieterminowe] zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (lub
dalszemu podwykonawcy) — w wysokosci 0,01 % wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w §6 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzierh opdznienia w dokonaniu zaptaty;

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy (i/lub projektu zmiany
umowy) o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane sktadajgce sie na
przedmiot zamdwienia — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek;

8) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy (lub
kopii zmiany umowy) o podwykonawstwo — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki stwierdzony
przypadek;

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuacji i terminie,
o ktérych mowa w §7 ust. 9 Umowy — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki stwierdzony
przypadek;

10) w przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy —w wysokosci 30 % wartosci facznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §6 ust. 1 Umowy;

11) niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogu,
o ktorym mowa w §11 ust. 1 i ust. 2 Umowy (wymodg zatrudniania na podstawie umowy
o prace) w wysokosci 500,00 zt, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

12) uniemozliwienia lub utrudniania Zamawiajacemu realizacji czynnosci kontrolnych, okreslonych
w 8§11 ust. 3 pkt 3 Umowy i/lub niespetnienia wymagan okreslonych w §11 ust. 4 Umowy —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek;

13) stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, iz cztonek personelu Wykonawcy lub podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) realizujgcy prace objete przedmiotem zamowienia nie jest
wyposazony w trwaty identyfikator, o ktérym mowa w punkcie 4.22. Zapytania o cene— w
wysokosci 150,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek;

14) nieprzedtozenia przez Kierownika budowy na zgdanie Zamawiajgcego wykazu o0sdb,
stanowigcych personel Wykonawcy, podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), realizujgcych
roboty budowlane objete przedmiotem zamodwienia — w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki
stwierdzony przypadek.

. Wykonawca jest uprawniony do zgdania od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku:

1) opdinienia Zamawiajgcego w dokonaniu protokolarnego przekazania placu budowy wzgledem
ostatniego dnia terminu okreslonego w &3 pkt 2 Umowy — w wysokosci 0,1% wartosci
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
opo6znienia;

2) odstgpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego (wytaczajac przypadek okreslony w §10 ust. 7 Umowy) — w wysokosci 30 %
wartosci facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust. 1 Umowy;
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3. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia wierzytelnosci przystugujgcych mu z tytutu

naliczonych Wykonawcy kar umownych z wierzytelno$ciami przystugujgcymi Wykonawecy z tytutu
wynagrodzenia za realizacje przedmiotu zamdwienia, chociazby ktéras z tych wierzytelnosci nie
byta jeszcze wymagalna.

W przypadku naliczenia kar umownych Strona uprawniona do naliczenia kary umowne] wystawi
stronie zobowigzanej do zaptaty kary umownej note ksiegowg na kwote rédwng wysokosci
naliczonej kary umownej, z terminem ptatnosci wynoszacym 14 (stownie: czternascie) dni, liczac
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty wraz z notg ksiegowg. Zamawiajgcemu
przystuguje réwniez mozliwos¢ dokonania potracenia, o ktérej mowa w §10 ust. 3 Umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdélnych - okreslonych

w Kodeksie cywilnym - odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych, do wysokosci realnie poniesionej szkody.

Zaptata kar umownych przez Wykonawce lub ich potrgcenie z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nie zwalnia Go z jakiegokolwiek obowigzku realizacji przedmiotu zamdwienia,
w tym spetnienia jakiegokolwiek obowigzku okreslonego niniejszg Umowa.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w razie zaistnienia

istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej Umowy lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu
publicznemu — w takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar umownych
okreslonych niniejszg Umowg i/lub odszkodowania. Odstgpienie od Umowy w przypadkach
okreslonych w zdaniu poprzedzajagcym powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od
dnia powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o tych okolicznosciach.

Obok przypadkéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635 k.c.

i art. 636 k.., Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy

w catosci lub w czesci i bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu,

w nastepujacych przypadkach:

1) pozostawania przez Wykonawce w zwtoce w ukonczeniu Etapu | albo Etapu I, przekraczajacej
30 (stownie: trzydziesci) dni kalendarzowych w stosunku do terminu okreslonego w §5 ust. 1
pkt 1 albo pkt 2 Umowy;

2) wstrzymania przez Wykonawcy robot budowlanych na okres dtuzszy niz 14 (stownie:
czternascie) dni kalendarzowych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;

3) dokonania zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym nalezyte wykonanie
Umowy;

4) wykreslenia Wykonawcy z wtasciwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS);

5) realizacji przez Wykonawce robdt budowlanych, sktadajgcych sie na przedmiot zamdwienia
w sposéb niezgodny z Dokumentacjg techniczng, w tym rdéwniez z ostateczng decyzjg
o pozwoleniu na budowe;

6) gdy taczna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania
niniejszej Umowy przekroczy 15% wartosci facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §6
ust. 1 Umowy;

7) zaistnienia koniecznosci wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (w
przypadkach okreslonych w §7 ust. 13 i nast. Umowy) lub w przypadku koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na rzecz tych podmiotéwna sume wieksza niz 5% wartosci
niniejszej Umowy.

9. Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowien niniejszej Umowy, Zamawiajgcy jest

10.

uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy w terminie 60 (stownie: sze$¢dziesieciu) dni
kalendarzowych, liczac od dnia powziecia informacji o zaistnieniu przestanki uprawniajacej Go do
odstgpienia.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, pod rygorem niewaznosci, powinno nastgpi¢ na pismie.
Zamawiajgcy, w tresci oswiadczenia o odstgpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstepuje
od catosci Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy tez od niewykonanej czesci Umowy (tj. ze skutkiem
ex nunc) — w razie niewskazania przez Zamawiajgcego, w tresci oswiadczenia o odstgpieniu, czy
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odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex tunc czy tez ex nunc, Strony zgodnie przyjmuja, iz

odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron:

1) Wykonawca zobowigzany jest natychmiastowo zabezpieczy¢ teren budowy;

2) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
prac/robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Dokonana inwentaryzacja,
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajacego,
stanowi podstawe do dokonania rozliczenia pomiedzy Stronami;

3) w przypadku sporu Stron, co do prawidtowosci i/lub rzetelnosci sporzgdzonej inwentaryzacji,
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie inwentaryzacji niezaleznemu podmiotowi trzeciemu (np.:
biegtemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy biegtych prowadzonych przez
prezeséw wiasciwych sadow okregowych), ktérego ustalenia stanowi¢ bedy podstawe do
rozliczenia miedzy Stronami. W przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci
inwentaryzacja potwierdzi istnienie wskazanych przez Zamawiajacego nieprawidtowosci
w sporzadzeniu inwentaryzacji przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie zwréci¢
Zamawiajgcemu udokumentowane koszty zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania
inwentaryzacji;

4) Wykonawca jest zobowigzany protokolarnie przekaza¢ Zamawiajgcemu wykonang czesé
przedmiotu zamowienia. Wynagrodzenie za wykonang czes¢ Przedmiotu Umowy, zostanie
obliczonew oparciu o dokonang inwentaryzacje, przy czym do dnia przekazania
Zamawiajgcemu zrealizowanej czesci przedmiotu zamdwienia, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za utrate lub inne zmniejszenie uzytecznosci i wartosci wykonanej czesci
przedmiotu zamodwienia. W przypadku odstgpienia od niewykonanej czesci Umowy (tj. ze
skutkiem ex nunc), Wykonawca, z chwilg zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres
przedmiotu zamdwienia wykonany do dnia odstgpienia, udziela Zamawiajgcemu na ten
wykonany zakres przedmiotu zamodwienia rekojmi i gwarancji jakosci, na warunkach
okreslonych w §9 Umowy.

5) Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z przyczyn ktérej
doszto do odstgpienia od niniejszej Umowy.

§11
[obowigzek zatrudnienia oséb oddelegowanych przez Wykonawce do wykonywania robot
ogdélnobudowlanych na podstawie umowy o prace]

. Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca i jego podwykonawcy (dalsi podwykonawcy),

w catym okresie realizacji przedmiotu zamédwienia, zatrudniali na podstawie umowy o prace,
osoby wykonujace czynnosci okreslone w tresci Zapytania o cene (tj. bezposrednie wykonywanie
robét budowlanych, prac ogdélnobudowlanych, z wytgczeniem czynnosci polegajgcych na
wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie polegajacych na kierowaniu budowg, lub
innymi robotami budowlanymi), jako wymagajgce zatrudnienia na podstawie umowy o prace, z
uwagi na wykonywanie tych czynnosci w sposéb wypetniajacy przestanki okreslone w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

. Wymoég okreslony w §11 ust. 1 Umowy, dotyczy wszystkich osdb wykonujacych niesamodzielne

czynnosci (tj. oséb nie bedacych Kierownikiem budowy, kierownikami robdt, projektantami
poszczegdlnych branz, geodetami, geologami i in.), w tym w zakresie: przygotowania terenu pod
budowe, wykonywania robot budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz robdt w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej, wykonywania robot
instalacyjnych, wykonywania robdt wykonczeniowych w zakresie obiektéw budowlanych.

. W trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania

czynnosci  kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
w zakresie spetniania przez te podmioty wymogu zatrudnienia pracownikow realizujgcych
czynnosci wskazane w §11 ust. 2 Umowy na podstawie umowy o prace. Uprawnienia
Zamawiajgcego obejmujg w szczegdlnosci prawo do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich oceny;
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2) zadania wyjasnien w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci w zakresie
spetniania ww. wymogow;

3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji przedmiotu zamdwienia.

. W trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest — na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i w terminie przez Niego wskazanym, kazdorazowo nie krétszym jednak niz 3
(stownie: trzy) dni — przedtozyé Zamawiajagcemu, w Jego siedzibie, badz innym miejscu przez Niego
wskazanym, nizej wskazane dowody, w celu potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa w
§11 ust.1i2 Umowy, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci okreslone w
§11lust. 2 Umowy. Oswiadczenie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, powinno
zawieraé
w szczegoblnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie;

b) date ztozenia o$wiadczenia;

c¢) wskazanie, Zze objete wezwaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu;

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) — tj. oséb uprawnionych do reprezentowania
tych podmiotdw;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem — odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
(dalszego podwykonawce) — kopie umowy/umdw o prace osdb wykonujacych dla potrzeby
realizacji przedmiotu zamodwienia, czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie wskazane
w punkcie 1. powyzej (wraz z dokumentem regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Dostarczona Zamawiajgcemu kopia ww. umowy/umow o prace powinna
by¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 ze zm. —
w dalszej czesci jako ,RODO”) (tj. w szczegdlnosci bez: adresdw zamieszkania, pobytu i in., nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace oraz wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania. Anonimizacji nie
podlegajg dane w postaci: imion i nazwisk pracownikéw;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem — odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
(dalszego podwykonawce) — kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika(ow)
przez pracodawce do ubezpieczen ZUS, zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownika(éw), zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczegdlnosci bez:
adreséw zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracownikow);

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawce) sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z §11 ust. 4 Umowy, zadanych
przez Zamawiajgcego dowodow, o ktéorych mowa w §11 ust. 4 pkt 1 — 4 Umowy, w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce)
wymogu zatrudnienia pracownikédw na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w §11 ust. 112
Umowy, bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako rownoznaczne z niespetnieniem przez
Wykonawece lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) ww. wymogu.

. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu niespetniania
przez Wykonawce Ilub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogéw okreslonych
W niniejszym paragrafie.

. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania
przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) przepisbw prawa pracy,
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Zamawiajgcy jest uprawniony do zwrdcenia do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem
o przeprowadzenie kontroli u ww. podmiotéw.

8. Wykonawca jest zobowigzany zamiesci¢ w zawieranych przez siebie umowach
o podwykonawstwo postanowienia, ktdre zapewnig przestrzeganie przez podwykonawce
wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie. Postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie
odpowiednio w przypadku dalszych podwykonawcdw.

§12
[zmiany postanowier Umowy]

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w drodze aneksu do Umowy
zawartego pomiedzy Stronami w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien niniejszej Umowy w stosunku
do tresci Oferty Wykonawcy na podstawie, ktéorej dokonano wyboru Wykonawecy,
w nastepujgcych przypadkach i zakresie:

1) zmiany terminu realizacji poszczegdlnych Etapéw przedmiotu zaméwienia sg dopuszczalne w
przypadku:

a) zmiany przepisdw powodujgcych koniecznos$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamdwienia,

b) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ uzyskania dokumentdw, ktére te przepisy
narzucajg, a ktérych uzyskanie warunkuje mozliwos¢ nalezytej realizacji robét budowlanych
i/lub uzyskania prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu®;

c) gdy zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnien, opinii, badan, pozwolen (np.:
pozwolen konserwatorskich) i innych, ktdrych koniecznosci uzyskania Wykonawca -
dziatajac z nalezytym rozeznaniem — nie mogt przewidzie¢;

d) gdy organy i instytucje uzgadniajgce dokumentacje potrzebng do uzyskania pozwolenie na
uzytkowanie obiektu budowlanego nie wydaty uzgodnien, opinii i in. w ustawowym
terminie, przewidzianym przez przepisy szczegétowe  materialnego  prawa
administracyjnego, a w przypadku podmiotéw bedgcych zarzadzajgcymi mediami - w
terminie 2 miesiecy od dnia ztozenia przez Wykonawce stosownego wniosku, o ile
Wykonawca wystgpit ze stosownymi wnioskami z odpowiednim wyprzedzeniem, tj.
uwzgledniajac terminy realizacji poszczegdlnych Etapdw przedmiotu zamoéwienia;

e) wystgpienia warunkéow atmosferycznych uniemozliwiajagcych  prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci:
niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z
wyfadowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy $nieg;

f) natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane,
ktorych posadowienie uniemozliwia terminowe wykonanie robét budowlanych objetych
przedmiotem zamoéwienia;

g) wystgpienia opdznien w dostawie materiatdw budowlanych, urzadzen Ilub innych
elementéw niezbednych do nalezytej realizacji przedmiotu zamodwienia, jak rdéwniez
opdznien w uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu, w zakresie w jakim opdznienie to zostato spowodowane
zaistnieniem zdarzen wywotanych sitg wyzszg, rozumiang jako okolicznosci mogace
zaistnie¢ w przysztosci, ktdre majg wptyw na mozliwos¢ terminowej realizacji przedmiotu
zamowienia (tj. terminowej dostawy materiatdw, urzadzen Iub innych elementéw
niezbednych do nalezytej realizacji robot budowlanych i/lub terminowego uzyskania
prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu), znajdujgce sie
poza kontrolg Stron, i ktérych przy dochowaniu nalezytej starannosci nie mozna byto
przewidzie¢ lub ktére — cho¢ przewidywalne — byly nieuniknione, nawet po przedsiewzieciu

5Wzgl¢dnie, w przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w art. 31zy! uCOVID-19: dokonania przez Wykonawce
skutecznego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy.
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przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia
takich zdarzen. Sita wyzsza obejmuje w szczegdélnosci takie zjawiska/wydarzenia jak:
powodzie, huragany, trzesienie ziemi, stany zagrozenia epidemicznego i stany epidemii,
pandemii, inne kataklizmy, kleski zywiotowe, rozruchy, strajki (za wyjgtkiem rozruchéw i
strajkbw  personelu Wykonawcy i/lub Jego podwykonawcéw i/lub  dalszych
podwykonawcdéw), jak rdéwniez inne zdarzenia o charakterze lokalnym Ilub
miedzynarodowym, paralizujgce zycie kraju lub regionu, z ktérego — lub do ktérego — ma
zostaé zrealizowana dostawa towardw niezbednych do realizacji niniejszego zamoéwienia, w
tym sytuacje, gdy wskutek wydania decyzji wtasciwych wtadz: ustawodawczych lub
wykonawczych, w tym: administracji publicznej (rzgdowej lub samorzadowej), niemozliwe
bedzie terminowe wyprodukowanie i/lub dostawa i/lub wbudowanie i/lub montaz
materiatdw, urzadzen lub innych elementéw niezbednych do nalezytej realizacji robodt
budowlanych i/lub terminowe uzyskanie prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany niezwiocznie
poinformowac Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci opisanych
w niniejszym punkcie, w tym wskazaé wszystkie okolicznosci i dowody wskazujgce na fakt
zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajacej Wykonawcy realizacje przedmiotu zamdwienia
w terminie okreslonym w postanowieniach niniejszej umowy.

2) zmiany osoby wskazanej przez Wykonawce w Jego oswiadczeniu dotyczagcym osob
wyznaczonych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia (zatgcznik nr 8 do Zapytania) — pod
warunkiem, iz nowa osoba wyznaczona przez Wykonawce do realizacji zamdwienia posiada co
najmniej takie same uprawnienia jak osoba zastepowana.

3) pozostatych zmian postanowien Umownych:

a) uzasadnionej zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego;

b) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje
skrécenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartoSci zamowienia, zwiekszenie
uzytecznosci przedmiotu umowy);

c) w przypadku urzedowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT. W takim przypadku wartos¢
robot budowlanych brutto przewidzianych do odbioru po dniu wejscia w zycie tych zmian
zostanie skorygowana w ten sposdb, ze do niezmienionej wartosci netto tychze prac robot
budowlanych zostanie doliczona kwota podatku VAT zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
na dzien odbioru tych prac projektowych/robét budowlanych.

d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w tym
wprowadzenia faktury czesciowej lub zmiany procentowej wysokosci ptatnosci faktury
czesciowej w przypadkach nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

§13
[postanowienia koncowe]

. Wykonawca oswiadcza, iz wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
RODO (klauzula informacyjna dot. zasad przetwarzania danych osobowych) wobec osdéb
fizycznych, ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
i w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy oswiadcza, iz wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
RODO (klauzula informacyjna dot. zasad przetwarzania danych osobowych) wobec osdéb
fizycznych, ktérych dane osobowe bezposrednio albo posrednio pozyskat w celu i w zwigzku z
realizacjg niniejszej Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajdujg
odpowiednie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym m.in.: przepisy ustawy - Kodeks
cywilny i ustawy — Prawo budowlane.

. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagajg zawarcia pomiedzy Stronami stosownego aneksu
do niniejszej Umowy, zawartego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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5. Wszelkie spory wynikte w toku realizacji niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzygaé w
drodze negocjacji, a w przypadku nieosiggniecia porozumienia spory te zostang poddane
rozstrzygnieciu przez sad powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) Zatacznik nr 1 —Zapytanie o ceneg;

2) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja techniczna;

3) Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy;

4) Zatgcznik nr 4 — kopia umowy ubezpieczenia Wykonawcy;

7. Niniejszg Umowe wraz zatgcznikami sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach,
z ktérych kazda ze Stron otrzymuje jeden egzemplarz.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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